

فضا	مساحت	کیفیت	هوشمند سازی	روف گاردن	بخش	فعالیت بازسازی	شرح آیتم	مصالح/اجرا	برند	واحد	بها	حجم	قیمت
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب درها	اجرای چهار چوب و فریم درب های واحدها از تمام چوب راش	اجرا	-	عدد	350,000	1.0	350,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب درها	اجرای چهار چوب و فریم درب های واحدها از تمام چوب راش	چهار چوب درب واحد از چوب راش پارس چوب ۱.۲*۲.۲	پارس چوب	عدد	2,875,000	1.0	2,875,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب درها	اجرای چهار چوب و فریم درب های واحدها از تمام چوب راش	چسب چوب	شمال	کیلوگرم	98,000	0.05	4,900
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب درها	اجرای چهار چوب و فریم درب های واحدها از تمام چوب راش	پیچ و مهره آژاکس	آژاکس	کیلوگرم	130,000	0.02	2,600
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب پنجره ها	ساخت فریم پنجره ها	اجرا	-	کیلوگرم	14,000	23.98	335,720
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب پنجره ها	ساخت فریم پنجره ها	قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	اصفهان	کیلوگرم	40,800	23.98	978,384
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب پنجره ها	ساخت فریم پنجره ها	گچ معمولی ساوه	ساوه	تن	1,456,000	0.004	5,824
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب پنجره ها	ساخت فریم پنجره ها	الکترو د E6013	اعتماد	کیلوگرم	80,000	0.24	19,200
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	چهار چوب پنجره ها	ساخت فریم پنجره ها	پیچ خودکار جور دیاکو گستر	دیاکو گستر	کیلوگرم	95,000	0.02	1,900
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	نعل درگاه	ساخت و نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	اجرا	-	کیلوگرم	13,000	61.82	803,660
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	نعل درگاه	ساخت و نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	نبشی ۸۰*۸۰	آریان فولاد	کیلوگرم	27,100	61.82	1,675,322
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	اجرا	-	متر مربع	120,000	16.96	2,035,200
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	سیمان پرتلند تیپ ۲	تهران پویا	کیلوگرم	1,680	127.16	213,629
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	ماسه شسته	تهران پویا	متر مکعب	578,000	0.95	549,100
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	بلوک هبلکس رضوی ۶۰*۲۵*۲۰	هبلکس رضوی	قالب	32,100	103.0	3,306,300
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	اجرا	-	متر مربع	100,000	16.66	1,666,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	سیمان پرتلند تیپ ۲	تهران پویا	کیلوگرم	1,680	62.46	104,933
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	ماسه شسته	تهران پویا	متر مکعب	578,000	0.47	271,660
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	بلوک هبلکس رضوی ۶۰*۲۵*۱۰	هبلکس رضوی	قالب	18,500	101.0	1,868,500
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	ساخت و نصب وال پست	اجرا	-	کیلوگرم	12,000	132.03	1,584,360
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	ساخت و نصب وال پست	نبشی ۶۰*۶۰	آریان فولاد	کیلوگرم	27,100	126.49	3,427,879
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	سفت کاری	دیوار چینی و وال پست	ساخت و نصب وال پست	ورق گالوانیزه	فولاد مبارکه	کیلوگرم	71,300	5.54	395,002
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پنجره ها	اجرای پنجره	اجرا	-	عدد	500,000	1.0	500,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پنجره ها	اجرای پنجره	پنجره آلومینیومی ترمال بریک	ترمال بریک سری TH60 برند اکپا	عدد	13,640,000	1.0	13,640,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پنجره ها	اجرای پنجره	سنگ طولی سفید ۱۵ سانتی	لاپم استون	متر طول	100,000	1.4	140,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پنجره ها	اجرای پنجره	سیمان پرتلند تیپ ۲	تهران پویا	کیلوگرم	1,680	1.1	1,848
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پنجره ها	اجرای پنجره	ماسه شسته	تهران پویا	متر مکعب	578,000	0.003	1,734
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پنجره ها	اجرای پنجره	سیمان سفید	بنوید	کیلوگرم	3,800	0.47	1,786
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پنجره ها	اجرای پنجره	پودر سنگ تهران پویا	تهران پویا	کیلوگرم	710	0.47	334
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	درها	اجرای درب	اجرا	-	لنگه	300,000	1.0	300,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	درها	اجرای درب	درب چوب راش با روکش چوب طبیعی اش وود	اش وود	لنگه	19,000,000	1.0	19,000,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سنگ قرنیز	اجرای قرنیز	اجرا	-	متر طول	60,000	12.21	732,600
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سنگ قرنیز	اجرای قرنیز	قرنیز سنگی	حاجی آباد	متر طول	210,000	12.21	2,564,100
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سنگ قرنیز	اجرای قرنیز	سیمان پرتلند تیپ ۲	تهران پویا	کیلوگرم	1,680	9.57	16,078
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سنگ قرنیز	اجرای قرنیز	ماسه شسته	تهران پویا	متر مکعب	578,000	0.03	17,340
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سنگ قرنیز	اجرای قرنیز	سیمان سفید	بنوید	کیلوگرم	3,800	4.07	15,466

فضا	مساحت	کیفیت	هوشمند سازی	روف گاردن	بخش	فعالیت بازسازی	شرح آیتم	مصالح/اجرا	برند	واحد	بها	حجم	قیمت
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سنگ قرنیز	اجرای قرنیز	پودر سنگ تهران پویا	تهران پویا	کیلوگرم	710	4.07	2,890
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	گچ و خاک	اجرای گچ و خاک دیوارها	اجرا	-	متر مربع	70,000	33.61	2,352,700
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	گچ و خاک	اجرای گچ و خاک دیوارها	خاک رس	تهران پویا	متر مکعب	382,000	0.17	64,940
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	گچ و خاک	اجرای گچ و خاک دیوارها	گچ معمولی ساوه	ساوه	تن	1,456,000	0.31	451,360
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سفیدکاری	اجرای گچ سفید کاری دیوارها	اجرا	-	متر مربع	65,000	32.8	2,132,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سفیدکاری	اجرای گچ سفید کاری دیوارها	گچ سفید کاری سمنان	سمنان	تن	1,543,000	0.1	154,300
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	نقاشی و کاغذ دیواری	اجرای بتونه روغنی	اجرا	-	متر مربع	45,000	33.61	1,512,450
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	نقاشی و کاغذ دیواری	اجرای بتونه روغنی	بتونه روغنی افرا	افرا	مترمربع	13,500	33.61	453,735
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	نقاشی و کاغذ دیواری	اجرای کاغذ دیواری	اجرا	-	متر مربع	35,000	33.61	1,176,350
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	نقاشی و کاغذ دیواری	اجرای کاغذ دیواری	کاغذ دیواری آلمانی	بلو ولوت	مترمربع	700,000	33.61	23,527,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	گچ و خاک	اجرای گچ و خاک سقفها	اجرا	-	متر مربع	80,000	9.23	738,400
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	گچ و خاک	اجرای گچ و خاک سقفها	خاک رس	تهران پویا	متر مکعب	382,000	0.04	15,280
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	گچ و خاک	اجرای گچ و خاک سقفها	گچ معمولی ساوه	ساوه	تن	1,456,000	0.08	116,480
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سفیدکاری	اجرای گچ سفید کاری سقفها	اجرا	-	متر مربع	75,000	9.2	690,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	سفیدکاری	اجرای گچ سفید کاری سقفها	گچ سفید کاری سمنان	سمنان	تن	1,543,000	0.03	46,290
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	نقاشی و کاغذ دیواری	اجرای رنگ پلاستیک	اجرا	-	متر مربع	60,000	9.0	540,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	نقاشی و کاغذ دیواری	اجرای رنگ پلاستیک	رنگ پلاستیک	الوان	مترمربع	36,000	9.27	333,720
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	نقاشی و کاغذ دیواری	اجرای بتونه روغنی	اجرا	-	متر مربع	45,000	9.0	405,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	نقاشی و کاغذ دیواری	اجرای بتونه روغنی	بتونه روغنی افرا	افرا	مترمربع	13,500	9.27	125,145
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	کمد دیواری	اجرای کمد دیواری	اجرا	-	متر مربع	250,000	8.0	2,000,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	کمد دیواری	اجرای کمد دیواری	درب کمد دیواری ام دی اف پارس چوب قهوه ای	پارس چوب	مترمربع	6,000,000	8.0	48,000,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	کفپوش	اجرای سرامیک	اجرا	-	متر مربع	130,000	9.0	1,170,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	کفپوش	اجرای سرامیک	سیمان پرتلند تیپ ۲	تهران پویا	کیلوگرم	1,680	67.5	113,400
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	کفپوش	اجرای سرامیک	ماسه شسته	تهران پویا	متر مکعب	578,000	0.27	156,060
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	کفپوش	اجرای سرامیک	سرامیک ۶۰*۶۰	نابین	مترمربع	500,000	9.9	4,950,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	کفپوش	اجرای سرامیک	سیمان سفید	بنوید	کیلوگرم	3,800	3.0	11,400
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	کفپوش	اجرای سرامیک	پودر سنگ تهران پویا	تهران پویا	کیلوگرم	710	3.0	2,130
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پوکه ریزی	اجرای شیب بندی با پوکه	اجرا	-	متر مربع	150,000	9.0	1,350,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پوکه ریزی	اجرای شیب بندی با پوکه	پوکه لیکا	تهران پویا	متر مکعب	1,248,000	0.26	324,480
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	نازک کاری	پوکه ریزی	اجرای شیب بندی با پوکه	سیمان پرتلند تیپ ۲	تهران پویا	کیلوگرم	1,680	45.36	76,205
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	لوله های برق و نصب قوطی	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمre ۱۳.۵	اجرا	-	متر طول	40,000	20.25	810,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	لوله های برق و نصب قوطی	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمre ۱۳.۵	لوله برق پی وی سی نمre ۱۳.۵ ستاره نسوز	ستاره نسوز سمنان	مترطول	12,000	20.25	243,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	لوله های برق و نصب قوطی	نصب قوطی کلید و پریز	اجرا	-	عدد	25,000	6.0	150,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	لوله های برق و نصب قوطی	نصب قوطی کلید و پریز	قوطی کلید و پریز ایران الکتریک	ایران الکتریک	عدد	7,500	6.0	45,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیم کشی و کابل کشی	سیم کشی	اجرا	-	مترطول	13,500	30.38	410,130
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیم کشی و کابل کشی	سیم کشی	سیم تک رشته افشان	خراسان افشار نژاد	مترطول	11,000	20.25	222,750

فضا	مساحت	کیفیت	هوشمند سازی	روف گاردن	بخش	فعالیت بازسازی	شرح آیتم	مصالح/اجرا	برند	واحد	بها	حجم	قیمت
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیم کشی و کابل کشی	سیم کشی	سیم تک رشته افشان	خراسان افشار نژاد	مترطول	17,000	10.13	172,210
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیم کشی و کابل کشی	اجرای سیم کشی از سیم تلفن دو زوج	اجرا	-	مترطول	12,000	5.06	60,720
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیم کشی و کابل کشی	اجرای سیم کشی از سیم تلفن دو زوج	کابل دو زوجی	خراسان افشار نژاد	مترطول	11,500	5.06	58,190
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیم کشی و کابل کشی	اجرای کابل کشی از کابل کواکسیال آنتن	اجرا	-	مترطول	12,000	5.06	60,720
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیم کشی و کابل کشی	اجرای کابل کشی از کابل کواکسیال آنتن	کابل کواکسیال آنتن	خراسان افشار نژاد	مترطول	16,300	5.06	82,478
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیستم اعلام حریق	اجرای کابل کشی از کابل اعلام حریق ۱.۵*۳	اجرا	-	مترطول	60,000	2.49	149,400
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیستم اعلام حریق	اجرای کابل کشی از کابل اعلام حریق ۱.۵*۳	کابل افشان سیمیا	سیمیا	مترطول	36,300	2.49	90,387
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	کلید و پریز و اقلام برقی	نصب کلید و پریز	اجرا	-	عدد	25,000	6.0	150,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	کلید و پریز و اقلام برقی	نصب کلید و پریز	کلید تبدیل ایران الکتریک	ایران الکتریک	عدد	218,000	2.0	436,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	کلید و پریز و اقلام برقی	نصب کلید و پریز	کلید پریز برق ایران الکتریک	ایران الکتریک	عدد	213,000	2.0	426,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	کلید و پریز و اقلام برقی	نصب کلید و پریز	کلید پریز تلفن ایران الکتریک	ایران الکتریک	عدد	283,000	1.0	283,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	کلید و پریز و اقلام برقی	نصب کلید و پریز	کلید پریز آنتن ایران الکتریک	ایران الکتریک	عدد	211,000	1.0	211,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیستم اعلام حریق	نصب دکتور دودی	اجرا	-	عدد	100,000	1.0	100,000
اتاق خواب	۸-۱۰	عالی	ندارد	-	تاسیسات الکتریکی	سیستم اعلام حریق	نصب دکتور دودی	دکتور دودی آرگوس	آرگوس	عدد	3,175,000	1.0	3,175,000